

č.j. 109/2016

ZMLUVA O DIELO č.1503/2016

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich Zákona číslo 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
a Zákona číslo 254/1998 Z. z. v platnom znení

1. DEFINÍCIA ZMLUVNÝCH STRÁN

1.1. Objednávateľ

Názov : **Obec Mankovce**
Sídlo : Mankovce 101, 951 91 Mankovce
zastúpený : Jaroslav Belúch, starosta obce
IČO : 00308242
Tel : 037/634 72 21
Právna forma : obec - samospráva

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2. Zhotoviteľ (skupina dodávateľov):

Názov : **SportReal Nitra s.r.o.**
Sídlo : Pražská 2, 949 11 Nitra
zastúpený : Ing. Roman Moravčík, konateľ
IČO : 36 782 041
DIČ : 2022379590
IČ DPH : SK2022379590
Bankové spojenie : ČSOB, a.s.
Číslo účtu : 4011933576/7500
Označenie registra : Obchodný register
Zhotoviteľ je platca DPH
Zapísaný v OR OS Nitre, odd.Sro, vl.č. 19978/N
(ďalej len „zhotoviteľ“)

1.3. Objednávateľ poveruje zástupcu na rokovanie:

vo veciach zmluvných:
súvisiacich s realizáciou stavby a vo veciach technických:

1.4. Zhotoviteľ poveruje zástupcu na rokovanie:

vo veciach zmluvných: Ing. Roman Moravčík
súvisiacich s realizáciou stavby a vo veciach technických: Ing. Roman Moravčík
výkonom hlavného stavbyvedúceho na stavbe: Richard Malý

1.5. Technický dozor objednávateľa:

1. PREAMBULA

- 1.1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 1.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Zmluvné strany sú si vedomé, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.
- 1.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu uzavrieť zmluvu o dielo v nasledovnom znení.
- 1.4. Zhotoviteľ prehlasuje, že vzal na vedomie ciele a potreby objednávateľa, bol oboznámený s jeho požiadavkami a výslovne prehlasuje, že predmet podľa článku 2. tejto zmluvy bude realizovať s odbornou starostlivosťou podľa dohodnutého rozsahu s odborne spôsobilými zamestnancami.

2. PREDMET PLNENIA ZMLUVY

- 2.1. Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy je:
 - 2.1.1. dokumentácia súťaže konanej objednávateľom podľa zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov,
 - 2.1.2. projektová dokumentácia pre projekt „**VÝSTAVBA MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA 33 x 18 m V OBCI MANKOVCE**“ s výkresovou časťou a výkazom výmer – rozpočtom dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby,
 - 2.1.3. ponuka zhotoviteľa zo dňa 05.01.2016, súčasťou, ktorej je ocenený výkaz výmer, spracovaný zhotoviteľom na základe súťažných podkladov, a to aj v elektronickej podobe (príloha č. 1).
- 2.2. Predmetom plnenia zmluvy je uskutočnenie prác pri výstavbe diela „**VÝSTAVBA MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA 33 x 18 m V OBCI MANKOVCE**“.
- 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektovaných parametrov, platných STN a záväzných noriem EU, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov a podmienok uvedených v stavebnom povolení.
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky zazmluvnené práce v rozsahu vymedzenom projektovou dokumentáciou a touto zmluvou, v prípade získania dotácie iba na niektoré zo stavebných objektov je predmetom realizácie takýto stavebný objekt.
- 2.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto zmluvy.
- 2.6. Zhotoviteľ zhotoví a dokončí celé dielo riadne a včas, v termíne dohodnutom s objednávateľom, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vyzve objednávateľa na prevzatie diela a objednávateľ sa zaväzuje za riadne dokončené a prevzaté dielo zaplatiť dohodnutú cenu podľa pravidiel uvedených v článku 4. tejto zmluvy.

3. ČAS, TERMÍNY A MIESTO PLNENIA A SPLNENIA

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dokončiť dielo v lehote **18 dní**, pričom začatie realizácie diela nastáva protokolárnym odovzdaním a prevzatím staveniska a dokončenie diela protokolárnym odovzdaním a prevzatím dokončeného diela. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska s ohľadom na poveternostné podmienky
- 3.2. Hlavným staveniskom a miestom uskutočňovania prác je Obec Mankovce.

- 3.3. Doby zhotovenia a odovzdania diela dohodnuté v bode 3.1 tejto zmluvy je možné predĺžiť len vtedy, ak zhotoviteľ je v omeškaní v dôsledku porušenia spolupôsobenia objednávateľa podľa tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto porušenia, ako aj v dôsledku okolností súvisiacich s vyššou mocou.
- 3.4. Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a odovzdania oproti bodu 3.1 tejto zmluvy je podmienená vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú očíslované, datované a podpísané obidvoma zmluvnými stranami a stanú sa tak súčasťou zmluvy.
- 3.5. Zhotoviteľ je povinný zaistiť nepretržitý chod prác na stavbe v súlade s postupom prác pri dodržaní všetkých príslušných predpisov týkajúcich sa jednak bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj Zákonníka práce a iných všeobecne platných predpisov. Ak zhotoviteľ túto povinnosť nesplní, považuje sa to za porušenie zmluvy podstatným spôsobom. Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných zhotoviteľom k dispozícii zodpovedný pracovník zhotoviteľa.
- 3.6. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len vyššia moc). Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli zmluvných strán a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky zmluvnými stranami odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať. O vzniku ako aj zániku týchto udalostí je zmluvná strana druhú zmluvnú stranu povinná písomne informovať. V tomto zmysle sa za dostatočne odôvodnené prípady považujú napríklad nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovaných prác a tiež príkazy, zákazy a obmedzenia vydané štátnymi orgánmi alebo miestnymi správnymi orgánmi, ak neboli vykonané konaním resp. nekonaním zhotoviteľa. Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov zmluvných strán a ďalej prekážky plnenia, ktoré boli zmluvné strany povinné prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny štátu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.

4. ZMLUVNÁ CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a je spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii a súťažných podkladoch objednávateľa, premietnutých v ponuke zhotoviteľa zo dňa 05.01.2016 vrátane naceneneho výkazu výmer, so zaokrúhľovaním na dve desatinné miesta, ktorý tvorí prílohu číslo 1 tejto zmluvy a bol súčasťou predloženej ponuky vo verejnom obstarávaní. Je to celková cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy vo výške:

Názov položky	Cena v EUR bez DPH	DPH (20%) v EUR	Cena s DPH v EUR
„VÝSTAVBA MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA 33 x 18 m V OBCI MANKOVCE“	124.320,55	24.864,11	149.184,66

- 4.2. DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov v deň vyhotovenia daňového dokladu – faktúry.
- 4.3. K zvýšeniu takto dohodnutej ceny môže dôjsť len na základe zmeny zákona upravujúceho výšku DPH.
- 4.4. Všetky zmeny predmetu diela, (kvalitatívne vo vyšších, príp. nižších cenových reláciách ako je uvedené v ponuke zhotoviteľa), zámenny použitých materiálov na zabudovanie, pri plnení tejto zmluvy o dielo, sa môžu uskutočniť len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa alebo na základe písomnej požiadavky objednávateľa. Tieto zmeny a zámenny materiálov a navyiac práce a menej práce nesmú mať negatívny vplyv na kvalitu diela. Takéto zmeny predmetu diela musia byť vopred písomne odsúhlasené

obidvoma zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je povinný pred realizáciou týchto prác predložiť objednávateľovi technicko cenové riešenie navrhovaných zmien. Ocenenie zmien zhotoviteľ vykoná v intenciách ocenených výkazu výmer vo svojej ponuke, alebo pomocou kalkulácie vlastných nákladov a zisku, alebo použitím cenových predpisov Ministerstva financií SR. K takémuto technicko cenovému riešeniu je objednávateľ povinný sa vyjadriť najneskôr do 4 pracovných dní od ich predloženia. Ak zhotoviteľ nedodrží toto ustanovenie a dôjde k svojoľnej zámene materiálov alebo k vykonaniu navyiac prác zo strany zhotoviteľa, zmluvné strany sa dohodli, že v takom prípade nevznikne zhotoviteľovi nárok na zaplatenie ceny prác, čo bude mať za následok neuhradenie vykonaných prác objednávateľom.

- 4.5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady potrebné k úplnej realizácii diela podľa čl. 2-3 tejto zmluvy, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie stavby, náklady na energie, vrátane všetkých médií potrebných ku komplexným skúškam a náklady, ktoré vzniknú mimo bežný pracovný čas, cez víkendy a v noci. Ďalej sú v cene diela zahrnuté náklady na vyhotovenie potrebnej výrobnjej dokumentácie a dokumentácie nevyhnutných detailov, pokiaľ budú potrebné. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že cenu diela nie je možné navýšiť ani v tom prípade, ak zhotoviteľ vykonal chybu pri oceňovaní stavby (napr. chybu v sčítaní, nezaradenie položky projektu do ceny, neúplné ocenenie požadovaných stavebných prác, nedostatočné ocenenie nákladov), v prípade nepochopenia súťažných podmienok a súťažných podkladov, ako i v prípade nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela, ako i v prípade vlastných chýb.
- 4.6. Cenu za zhotovenie objednávateľ uhradí na základe vystavených faktúr zhotoviteľom. Faktúry zhotoviteľ vystaví na základe obojstranne potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok v zmysle výkazu výmer tvoriaceho prílohu číslo 1 tejto zmluvy. Objednávateľom poverená zodpovedná osoba vykoná kontrolu a odsúhlasenie súpisu skutočne vykonaných prác predloženého zhotoviteľom do 20 pracovných dní a takto potvrdený, podpísaný zodpovednými osobami oboch zmluvných strán, budú slúžiť ako podklad pre vystavenie faktúry. V prípade zistenia rozporu medzi súpisom vykonaných prác a dodávok a skutočne vykonanými prácami a dodávkami je zhotoviteľ povinný prepracovať súpis prác a dodávok a dať ho do súladu so skutočnosťou a takto upravený súpisu skutočne vykonaných prác bude podkladom pre vystavenie faktúry.
- 4.7. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne. Súčasťou faktúry je potvrdený súpisu skutočne vykonaných prác podpísaný obidvomi zmluvnými stranami vo forme položkovitého rozpočtu – zisťovacieho protokolu s dodržaním poradia položiek podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov podľa ponuky zhotoviteľa, prípadne doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu prác.
- 4.8. Faktúra bude obsahovať minimálne údaje uvedené v § 71 odst. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, ako aj údaje podľa platných daňových predpisov v čase jej vystavovania. V tomto zmysle musia faktúry obsahovať náležitosti faktúry ako daňového dokladu, popis vykonaných prác a cenu. Jednotlivé faktúry musia ďalej obsahovať označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma, označenie predmetu zmluvy, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
- 4.9. Objednávateľ vykoná pred prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi a náležitosti deklarované v tejto zmluve, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi na jej doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením riadnej faktúry objednávateľovi. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa.
- 4.10. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi štyri originály faktúry s povinnými prílohami a zároveň predloží faktúru aj v elektronickej podobe.

- 4.11. Splatnosť faktúry je na základe dohody oboch zmluvných strán stanovená do 30 dní od dátumu doručenia faktúry spolu s odsúhlasenými prílohami objednávateľovi.
- 4.12. Objednávateľ je oprávnený všetky uplatnené zmluvné pokuty, na ktorých sa zmluvné strany v tejto zmluve dohodli, jednostranne započítať proti akejkoľvek pohľadávke zhotoviteľa, proti akejkoľvek časti celkovej ceny diela.

5. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo.
- 5.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverení svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa a bez meškania robiť opatrenia na odstránenie vytknutých väd a odchýlok od projektu.
- 5.3. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie k termínu uvedenému v článku 3.
- 5.4. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj všetky v tom čase dostupné dokumenty a doklady (ako napr. povolenie k stavbe, vyjadrenia orgánov štátnej správy a štátneho odborného dozoru, samosprávy a pod.).
- 5.5. Zhotoviteľ zabezpečí zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko a prípojky elektro a iných médií na stavenisko, pričom náklady budú znášané zhotoviteľom a sú súčasťou ceny diela, ak to charakter diela vyžaduje.
- 5.6. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará zhotoviteľ na vlastné náklady. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela. Ustanovenie bodu 5.1 tejto zmluvy tým nie je dotknuté.
- 5.7. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri prácach, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a protipožiarnu ochranu na stavbe, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia.
- 5.8. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie.
- 5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými minimálne 48 hodín vopred nahlásením poverenému zástupcovi objednávateľa a zápisom v stavebnom denníku a doložiť k zabudovaným materiálom požadované skúšky a atesty. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať. Ak sa zistí, že tieto práce neboli riadne vykonané dodatočné odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude predkladať objednávateľovi atesty a certifikáty akosti materiálov a výrobkov podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, v znení neskorších predpisov.
- 5.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že objednávateľovi predloží ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska predpokladaný zoznam všetkých svojich subdodávateľov. V prípade jeho zmeny alebo doplnenia je povinný túto zmenu nahlásiť 5 dní pred nástupom takéhoto subjektu na práce na stavbe. Zhotoviteľ zabezpečí, že všetky príslušné normy, technické a technologické postupy, technické špecifikácie ako i harmonogram postupu prác budú k dispozícii na stavbe.
- 5.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých skúškach vrátane skúšobnej prevádzky. Ak sa objednávateľ nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený vykonať prípravu a realizáciu skúšok vrátane skúšobnej prevádzky bez jeho účasti. Zhotoviteľ realizuje skúšky

vrátane skúšobnej prevádzky na vlastné náklady i v prípade ich opakovania, ak predošlé boli neúspešné z dôvodov na strane zhotoviteľa.

6. OSTATNÉ PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA

- 6.1. Zhotoviteľ a objednávateľ budú vopred dohodnutým spôsobom konzultovať postup zhotovenia diela a v prípade potreby sa bude objednávateľ spolupodieľať na riešení prípadných kolízií.
- 6.2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 6.3. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia na vykonanie diela podľa tejto zmluvy. Všetky tieto doklady sú prílohou tejto zmluvy.
- 6.4. Podstatným porušením tejto zmluvy je predovšetkým:
 - 6.4.1. nedodržanie termínov dokončenia jednotlivých prác
 - 6.4.2. zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné kvalitatívne parametre podľa príslušných STN.
- 6.5. V prípade podstatného porušenia zmluvy má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom, tento oznámi svoje stanovisko zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného prejavu druhej strane. V prípade, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, zaplatí zhotoviteľovi cenu podľa rozpočtu za práce vykonané do okamihu doručenia odstúpenia od zmluvy zhotoviteľovi.
- 6.6. Ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ nie je povinný uhradiť mu náklady, ktoré vznikli s prípravou a vykonaním diela.
- 6.7. V prípade hroziaceho alebo začatého konkurzného konania proti zhotoviteľovi, alebo v prípade podaného návrhu na reštrukturalizáciu, je zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu. Zároveň je povinný písomne upovedomiť objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch alebo o iných dôležitých organizačných zmenách ako napr. zlúčenie, splynutie, dobrovoľný zánik, inak zodpovedá objednávateľovi za vzniknutú škodu. Zhotoviteľ zároveň čestne prehlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že nie je v likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť ani o tom, že by na neho bol na príslušnom súde podaný návrh na vyhlásenie konkurzu.
- 6.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade ak si realizácia zákazky vyžiada doplnenie pracovných síl, zamestná počas doby realizácie diela na pomocné práce minimálne jedného občana obce, ktorá je objednávateľom a ktorý je evidovaný na UPSVaR.
- 6.9. Nevykonanie kontroly realizácie diela zo strany objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela.
- 6.10. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu orgánov verejnej správy v zmysle čl. 1 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z.z., v znení neskorších predpisov. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly (audit) overovania súvisiaceho s dodávkami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

6.11. Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. Rozpočet musí byť vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t.j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkaz-výmer.

6.12. Stavebný denník:

- 6.12.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník; do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.
- 6.12.2. Stavebný denník vedie stavbyvedúci odo dňa prevzatia staveniska.
- 6.12.3. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela.
- 6.12.4. Stavebný denník je súčasťou dokumentácie vedenia stavby uloženej na stavenisku.
- 6.12.5. Stavebný denník sa vedie za celé dielo tak, že práce pre každý stavebný objekt budú označené číslom objektu, ak nebude dohodnuté inak.
- 6.12.6. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti, rozhodné pre plnenie tejto zmluvy:
 - 6.12.6.1. denný záznam – dátum, údaje o počasí (teplota, relatívna vlhkosť, rýchlosť vetra, zrážky), údaje o pracovnej dobe, údaje o pracovníkoch a ich počtoch, údaje o mechanizmoch, časový postup prác, výkaz výmer stavebných prác a dodávok podľa stavebných objektov,
 - 6.12.6.2. údaje o odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní alebo od iných povolení, vydaných pre výstavbu,
 - 6.12.6.3. zhodnotenie čiastkového plnenia zhotoviteľa pre účely čiastkovej fakturácie,
 - 6.12.6.4. prípadné prerušenie stavebných prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré nie sú na jeho strane. V takomto prípade zhotoviteľ zdokumentuje v stavebnom denníku stav rozpracovanosti diela,
 - 6.12.6.5. zápisy oprávnenej osoby objednávateľa,
 - 6.12.6.6. záznamy technického dozoru,
 - 6.12.6.7. záznamy koordinátora bezpečnosti, dodávateľ má v prípade povinnosti zabezpečenia koordinátora bezpečnosti na stavbe povinnosť zabezpečiť koordinátora bezpečnosti na vlastné náklady,
 - 6.12.6.8. záznamy o vykonaných skúškach
- 6.12.7. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov a z denných záznamov.
- 6.12.8. Úvodné listy stavebného denníka budú obsahovať:
 - 6.12.8.1. základný list, v ktorom je uvedený názov stavby, názov a sídlo objednávateľa, zhotoviteľa, spracovateľa projektu,,
 - 6.12.8.2. zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov.
- 6.12.9. Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami s pevným originálnym listom a s dvomi oddeliteľnými kópiami.
- 6.12.10. Ak bude potrebné použiť pre jednotlivé stavebné objekty alebo prevádzkové súbory viac kníh stavebného denníka, očísľujú sa tieto knihy poradovým číslom.
- 6.12.11. Pevné originálne listy v knihe stavebného denníka archivuje stavbyvedúci ako doklad, ktorý je potrebný pre odovzдание a prevzatie diela.
- 6.12.12. Prvú oddeliteľnú kópiu stavebného denníka obdrží a archivuje technický dozor.
- 6.12.13. Druhú oddeliteľnú kópiu stavebného denníka archivuje stavbyvedúci.
- 6.12.14. Ak je potrebné odovzdať kópiu príslušného listu stavebného denníka aj autorskému dozoru, odbornému autorskému dohľadu alebo zhotoviteľovi realizačných projektov, zabezpečí stavbyvedúci reprodukčné kópie týchto listov stavebného denníka, ktoré im odovzdá najneskôr na druhý deň po vykonaní zápisu, ktorý súvisí s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
- 6.12.15. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Prípadné opravy v zápise potvrdzujú a podpisujú stavbyvedúci a technický dozor.
- 6.12.16. Stavbyvedúci predloží stavebnému dozoru denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň.
- 6.12.17. Technický dozor objednávateľa je povinný sledovať obsah stavebného denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.).
- 6.12.18. Ak technický dozor nesúhlasí s denným záznamom, zapíše to najneskôr do troch pracovných dní do stavebného denníka s uvedením dôvodov, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasil.
- 6.12.19. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý do stavebného denníka vykonal technický dozor, autorský dozor, odborný autorský dohľad alebo spracovateľ realizačných projektov, vyjadrí sa do troch pracovných dní, inak sa predpokladá, že so zápisom súhlasí.

- 6.12.20. Právo usmerňovať vykonávanie stavebných prác prostredníctvom stavebného denníka má iba technický dozor objednávateľa a poverení pracovníci objednávateľa.
- 6.12.21. Ak technický dozor objednávateľa zistí, že zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy, technické normy, právne predpisy, alebo hrubým spôsobom porušuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru bezpečnosť, má technický dozor právo zápisom do stavebného denníka okamžite zastaviť vykonávanie príslušných stavebných prác.
- 6.12.22. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 6.12.23. Stavebný denník pre časti stavby, ktoré zhotovujú pre zhotoviteľa stavby jeho subdodávateľa vedie oprávnený zástupca príslušného subdodávateľa.
- 6.12.24. Stavebný denník je jedným z dokladov, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela.

7. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 7.1. Podmienkou prevzatia diela objednávateľom je úspešné vykonanie a zdokladovanie potrebných skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, revízií a pod. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.
- 7.2. Objednávateľ bude preberať dielo podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov tak, ako sú uvedené v bode 3.1 tejto zmluvy bez väd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou alebo všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. Dielo ako celok sa považuje za splnené až odovzdaním poslednej jeho časti uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy a odstránením poslednej vady a nedorobku.
- 7.3. Ak práce nedosiahnu kvalitatívne parametre podľa noriem platných pre SR, EU a tejto zmluvy, objednávateľ dielo neprevezme. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ dielo prevezme s vadami a nedorobkami, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu), dielo sa bude považovať za splnené až po odstránení väd a nedorobkov. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. Povinnosť zaplatiť za dielo vzniká až po úplnom ukončení diela.
- 7.4. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví nasledovné doklady:
 - 7.4.1. 2x kompletne paré projektu so zakreslením prípadných zmien realizovaných prác,
 - 7.4.2. 2x sadu dokumentov potrebných k odovzdaniu stavby, delené po jednotlivých stavebných objektoch a prevádzkových súboroch, pripravené v zmysle platných STN, zákonov a vyhlášok, požiadaviek technickej inšpekcie a inšpektorátu práce, ktoré bude obsahovať najmä (v prípade relevantnosti):
 - 7.4.2.1. certifikáty, zápisnice, protokoly a osvedčenia o akosti materiálov a vykonaných skúškach podľa kontrolného a skúšobného plánu a požiadaviek objednávateľa,
 - 7.4.2.2. doklady o prijatí a likvidácii odpadov súvisiacich s realizáciou stavby
 - 7.4.2.3. stavebný denník/ stavebné denníky subdodávateľov
- 7.5. Zhotoviteľ uvoľní stavenisko do 2 kalendárnych dní po prevzatí diela, ak nebude dohodnuté niečo iné.

8. VLASTNÍCKE PRÁVO K PREDMETU DIELA

- 8.1. Vlastníkom zhotovovanej veci je objednávateľ.
- 8.2. Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho zhotoviteľ riadne nesplní a nedokončí a kým ho objednávateľ od zhotoviteľa neprevezme. Prevzatím zhotovenej veci objednávateľom prechádza na neho nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele.
- 8.3. Prevzatím vecí poskytnutých objednávateľom na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo škody na zhotoviteľa až do doby prevzatia diela.

- 8.4. Za porušenie práv tretej osoby k veciam obstarávaným zhotoviteľom na vykonanie diela, ktoré vyplýva z priemyselného alebo duševného vlastníctva, v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A VADY, ZÁRUČNÁ DOBA

- 9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v dobe prevzatia diela objednávateľom a počas záručnej doby bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilý k účelu určenému v zmluve. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov. Na zabudované výrobky dodávané zhotoviteľom na predmetnú stavbu, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby sa vzťahuje záručná doba garantovaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovaných výrobkov, ktorých záručná doba je kratšia ako 60 mesiacov predloží zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a preberaní stavby na samostatnom súpise. Záručná doba začína plynúť dňom úspešného prevzatia diela objednávateľom, ako celku.
- 9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho prevzatia objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. Reklamáciu väd vzniknutých v záručnej dobe uplatní objednávateľ u zhotoviteľa písomne na adresu zhotoviteľa uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, pričom stačí doručenie faxom alebo mailom, a to bezodkladne – najneskoršie v lehote 5 dní od zistenia vady – dôvodu reklamácie, pričom v reklamácií vadu popíše. Zhotoviteľ je povinný na opravu reklamovanej vady ihneď nastúpiť, najneskôr však do 24 hodín od uplatnenia reklamácie objednávateľom, ak sa jedná o vadu na technológii alebo veci brániacej prevádzke a do 3 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom na vady ostatné, pokiaľ si strany samostatne v tejto veci nedohodnú iný termín a vadu bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne. Termín odstránenia väd sa dohodne vždy písomnou formou. Objednávateľ následne po odstránení vady písomne potvrdí zhotoviteľovi vykonanie opravy reklamovanej vady. Ak zhotoviteľ do 3 dní, resp. do 24 hodín na odstránenie vady diela nenastúpi, resp. bezdôvodne preruší odstraňovanie vady, resp. objednávateľ nesúhlasí s navrhovaným termínom odstránenia vady je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie tejto vady sám, alebo treťou osobou za ceny obvyklé v čase odstraňovania vady, a to na náklady zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady za odstránenie vady, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 10 dní odo dňa doručenia faktúry. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi.
- 9.3. Náhradu objednávateľovi vzniknutých nákladov na odstránenie vady môže objednávateľ vykonať predovšetkým:
- 9.3.1. započítaním proti akejkoľvek časti celkovej ceny diela, pokiaľ ešte nebola uhradená objednávateľom v plnom rozsahu,
 - 9.3.2. započítaním proti zádržnému, pokiaľ toto ešte nebolo uhradené objednávateľom,
 - 9.3.3. vystavením faktúry za vynaložené náklady zhotoviteľovi, pričom faktúra je splatná do 10 dní odo dňa jej doručenia,
 - 9.3.4. požadovaním plnenia z bankovej, alebo inej záruky.
- 9.4. Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti bude predĺžená o čas, v ktorom zariadenie nebolo schopné prevádzky. V jednotlivých prípadoch sa môžu strany dohodnúť na osobitných podmienkach plynutia záručnej lehoty.
- 9.5. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi najneskoršie v deň odovzdania a prevzatia diela samostatný písomný zoznam subdodávateľov zdravotníckej techniky a ostatných technológií použitých pri zhotovovaní diela u ktorých je objednávateľ po operatívnej dohode so zhotoviteľom oprávnený uplatňovať prípadné reklamácie a záručné opravy.

10. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROK Z OMEŠKANIA

- 10.1. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením alebo splnením celého diela alebo jeho častí, ktorá je predmetom samostatného odovzdania a prevzatia po termíne uvedenom v bode 3.1 tejto zmluvy,

zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu až do výšky 0,5 % z ceny z takto nedokončenej časti za každý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia v zmysle tejto zmluvy.

- 10.2. Za každý deň prerušenia prác zo strany zhotoviteľa podľa bodu 3.7 tejto zmluvy o dielo, môže objednávateľ účtovať zmluvnú pokutu až do výšky 300 EUR za každý deň.
- 10.3. Pri prejavení sa skrytej vady diela, resp. jeho časti v záručnej dobe, ak zhotoviteľ reklamované vady neodstráni v stanovenej lehote, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu až do výšky 300 EUR za každú vadu a za každý deň až do dňa odstránenia vady.
- 10.4. Ak zhotoviteľ neuvolní stavenisko do 2 pracovných dní po výzve objednávateľa, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu až do výšky 300 EUR za každý deň omeškania.
- 10.5. Ak objednávateľ nezaplatí riadne vystavené a prevzaté faktúry od zhotoviteľa, zhotoviteľ je oprávnený požadovať zaplatenie 0,02 % úroku z omeškania za každý deň omeškania, a to podľa lehoty splatnosti príslušnej faktúry.
- 10.6. Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu do 15 dní od prvej písomnej výzvy objednávateľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet objednávateľa. Zmluvnú pokutu má objednávateľ právo započítať proti akejkoľvek časti ceny diela, resp. nasledujúcej platbe alebo zádržnému.
- 10.7. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpečeného zmluvnou pokutou.
- 10.8. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.
- 10.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nebude postupovať ani inak obchodovať s nárokmi vyplývajúcimi z tejto zmluvy podľa Občianskeho zákonníka a iných platných právnych predpisov pod sankciou zaplatenia zmluvnej pokuty až do výšky hodnoty takto prevedeného práva alebo záväzku.
- 10.10. Vznikom povinnosti uhradiť zmluvnú pokutu alebo jej zaplatením nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.
- 10.11. Ak sa pri dňoch neuvádza, či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa dohodli, že ide o deň kalendárny.

11. UKONČENIE ZMLUVY O DIELO, ODSÚPENIE OD ZMLUVY

- 11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že za riadne ukončenie zmluvy o dielo sa považuje splnenie všetkých záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutie doby, na ktorú bola zmluva o dielo uzatvorená.
- 11.2. Objávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou, ak:
 - 11.2.1. Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, na jeho majetok bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia, bude zahájené exekučné konanie,
 - 11.2.2. Vykonané práce budú fakturované v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve alebo budú opakovane nárokovane fakturovaním,
 - 11.2.3. Zhotoviteľ použije iné materiály, ktorých použitie nebolo odsúhlasené stavebným dozom, objednávateľom, alebo zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s podmienkami zmluvy o dielo, ak zmeny v realizácii diela neboli odsúhlasené stavebným dozom, objednávateľom, ak počas realizácie diela dôjde k poškodeniu alebo strate diela alebo jeho častí, materiálov alebo technologického zariadenia a zhotoviteľ ich nenahradí na vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo

vyhovovalo podmienkam dohodnutým v tejto zmluve, zhotoviteľ nepoistí dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, prípadne ak neplatí dohodnuté poistné,

11.2.4. Zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky z tejto zmluvy na tretiu osobu,

11.2.5. Zhotoviteľ je v omeškaní s vykonávaním diela viac ako 10 pracovných dní bez odôvodnenia

11.2.6. Bola vykonaná akákoľvek zmena predmetu zmluvy bez súhlasu objednávateľa.

11.2.7. Nastalo preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie aktivít dohodnutých v tejto zmluve súvisiacich s činnosťou zhotoviteľa,

11.2.8. Boli poskytnuté nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, resp. neposkytnuté informácie v súlade s podmienkami tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa.

11.3. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou ak:

11.3.1. Objednávateľ vstúpi do likvidácie, na majetok objednávateľa bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia, bude vyhlásené exekučné konanie,

11.3.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi spolupôsobenie dohodnuté v tejto zmluve ani v dostatočne primeranej lehote a toto neposkytnutie spolupôsobenia zmarí zhotoviteľovi možnosť vykonania diela.

11.3.3. Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry po lehote splatnosti viac ako 30 dní,

11.3.4. Pri preukázanom porušení právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie aktivít dohodnutých v tejto zmluve súvisiacich s činnosťou objednávateľa,

11.3.5. Boli poskytnuté nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, resp. neposkytnuté informácie v súlade s podmienkami tejto zmluvy zo strany objednávateľa.

11.4. Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť odstupujúcou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane oznámené písomne a doporučenou poštou.

11.5. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka nárokov zmluvných strán na zaplatenie zmluvných pokút.

12. RIEŠENIE SPOROV

12.1. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo prednostne formou dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov.

12.2. V prípade, že sa spor nevyrieši zmiernom, je hociktorá zmluvná strana oprávnená požiadať o rozhodnutie súd.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1. Práva a záväzky z tej zmluvy prechádzajú na právnych zástupcov zmluvných strán.

13.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie pre celý predmet zákazky / niektorý zo stavebných objektov medzi Objednávateľom a poskytovateľom dotácie a po jej zverejnení v zmysle platnej legislatívy. Objednávateľ je povinný o skutočnosti získania dotácie zhotoviteľa informovať písomne do 10 pracovných dní.

13.3. Okamihom podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stranami je prejavovaný súhlas s celým jej obsahom.

13.4. Meniť alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané oprávnenými osobami za obidve zmluvné strany. Dodatky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

13.5. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia zmluvných strán bude prebiehať výlučne písomne (aj faxom a e-mailom), pričom kontaktné adresy oprávnených osôb sú uvedené v prílohe číslo 7 zmluvy.

13.6. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa

v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby bol zachovaný pôvodný účel zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení zmluvy.

13.7. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky.

13.8. Zmluvné strany potvrdzujú, že konali na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom a že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, súhlasia s ním, a na znak súhlasu ju podpisujú.

13.9. Táto zmluva sa vyhotovuje v písomnej forme v 4 originálnych exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.


14. PRÍLOHY

14.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

14.1.1. Príloha č. 1 Ponuka zhotoviteľa (ocenený výkaz výmer) zo dňa 05.01.2016 vrátane CD nosiča

V Mankovciach, dňa 12.04.2016

objednávateľ:



V Nitre, dňa 12.04.2016

zhotoviteľ:

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Výstavba multifunkčného ihriska 33x18m v obci Mankovce	Miesto: Rozpočet:		
Objekty: SO 01 - Multifunkčné ihrisko 33x18m, SO 02 - Osvetlenie ihriska, SO 03 - Detské ihrisko	JKSO: Spracoval: Ing. Miroslav Schroner		
Obderateľ: Obec Mankovce	IČO: Dňa: 05.01.2016	Zmluva č.:	
Dodávateľ: SportReal Nitra s.r.o.	IČO: 36 782 041	DIČ: 2022379590	
Projektant: Ing. Alica Režná, Ing. Miroslav Schroner	IČO:	DIČ:	
1 M3 OP	149 185	1 M2 UP	149 185
1 M2 ZP	149 185	1 M	149 185
A ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	75 557,620	
2	PSV:	43 377,450	
3	M:	5 385,484	
4	iné:		
5	Súčet:	124 320,554	
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocy		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Stlažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		124 320,55
22	DPH 20% z:	124 320,55	24 864,11
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		149 184,66
F	Odpočet - prípočet		

dátum: pečiatka:	dátum: podpis: pečiatka:	dátum: podpis: pečiatka:
---------------------	--------------------------------	--------------------------------

Spracoval: Ing. Miroslav Schroner
JKSO :
Dátum: 05.01.2016

Obderateľ: Obec Mankovce
Projektant: Ing. Alica Režná, Ing. Miroslav Schroner
Dodávateľ: SportReal Nitra s.r.o.
Stavba: Výstavba multifunkčného ihriska 33x18m v obci Mankovce
Objekt: SO 01 - Multifunkčné ihrisko 33x18m, SO 02 - Osvetlenie ihriska, SO 03 - Detské ihrisko

Popis položky	Spolu
1 - Zemné práce	3 827,060
2 - Základy	1 946,750
5 - Komunikácie	27 252,540
8 - Rúrové vedenia	570,000
9 - Ostatné konštrukcie a práce	7 757,660
99 - Presun hmôt HSV	1 908,887
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	43 262,897
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné - MANTINELOVÝ SYSTÉM	29 417,450
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	29 417,450
SO 01 - MULTIFUNKČNÉ IHRISKO 33x18M spolu:	72 680,347
21-M - Elektromontáže	3 131,924
PRÁCE A DODÁVKY M - Vonkajšie osvetlenie ihriska spolu:	3 131,924
21-M - Elektromontáže	1 265,680
46-M - Zemné práce pri ext.mont.prácach	987,880
PRÁCE A DODÁVKY M - EI.pripojka spolu:	2 253,560
SO 02 - OSVETLENIE IHRISKA spolu:	5 385,484
1 - Zemné práce	751,351
2 - Základy	850,144
5 - Komunikácie	29 074,900
9 - Ostatné konštrukcie a práce	903,600
99 - Presun hmôt HSV	714,727
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	32 294,722
763 - Konštrukcie - drevostavby	13 960,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	13 960,000
SO 03 - DETSKÉ IHRISKO spolu:	46 254,722

Za rozpočet celkom

124 320,55

Odberteľ: Obec Mankovce
 Projektant: Ing. Alica Režná, Ing. Miroslav Schroner
 Dodávateľ: SportReal Niitra s.r.o.

Spracoval: Ing. Miroslav Schroner
 JKSO:
 Dátum: 05.01.2016

Stavba: Výstavba multifunkčného ihriska 33x18m v obci Mankovce
 Objekt: SO 01 - Multifunkčné ihrisko 33x18m

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky	Množstvo	výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Cena celkom	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - Zemné práce									
1	946	46003-0024	Odstránenie drevnatého porastu zo stromkov, tvrdý - hustý		5,000	ks	45,000	225,000	20
2	001	17410-1001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - studňa		22,100	m3	25,000	552,500	20
3	001	12110-1112	Odstránenie omnice s premiestnením do 100m a do 1000 m3		220,965	m3	1,450	320,399	20
4	001	12220-1102	Odkopávky a prekopy nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3		126,686	m3	2,600	329,384	20
5	001	12220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3		38,005	m3	0,800	30,404	20
6	001	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3		12,500	m3	10,000	125,000	20
7	001	13120-1109	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3		3,750	m3	0,800	3,000	20
8	001	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3		45,000	m3	25,000	1 125,000	20
9	001	13220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm		13,500	m3	0,800	10,800	20
10	001	13320-2120	Hĺbenie šacht v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2		6,800	m3	25,000	170,000	20
11	001	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4		190,986	m3	2,200	420,169	20
12	001	16710-1102	Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 1-4		190,986	m3	1,440	275,020	20
13	001	17120-1202	Uloženie sypaniny na sklady nad 100 do 1000 m3		190,986	m3	0,787	150,306	20
14	001	17120-9002	Poplatok za skladovanie - zemín a kamenivo (17 05) ostatné		190,986	m3	3,000	572,958	20
15	001	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením		736,550	m2	0,400	294,620	20
								3 827,060	
1 - Zemné práce spolu:									
2 - Základy									
16	271	21275-2122	Tratívy z flexibilných rúrok DN 100 so šír. lôžkom a obsypom		250,000	m	3,500	875,000	20
17	015	27235-3112	Debnenie kotev. otv. v zákl. klenbách do 0,02m2 hl. do 1,0m		53,000	kus	5,000	265,000	20
18	011	27531-3511	Základové pátky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)		7,090	m3	70,000	496,300	20
19	011	27535-1215	Debnenie základových páteiek - zhotovenie		22,400	m2	7,000	156,800	20
20	011	27535-1216	Debnenie základových páteiek - odstránenie		22,400	m2	1,000	22,400	20
21	002	28997-0111	Vrstva z geotextílie Tatratex PP 300g/m2 prísypaním		125,000	m2	1,050	131,250	20
								1 946,750	
2 - Základy spolu:									
5 - Komunikácie									

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky	Množstvo	výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Cena celkom	DPH %
22	221	56485-1111	Podklad z kameniva hrub. drveného 0-63 mm s rozprestrením a hutnením, po hutnení hr. 15 cm	603,600	m ²		5,850	3 531,060	20
23	221	56483-1111	Podklad z kameniva hrub. drveného 16-32 mm s rozprestrením a hutnením, po hutnení hr. 10 cm	603,600	m ²		4,900	2 957,640	20
24	221	56421-1112	Podklad z kameniva hrub. drveného 0-8 mm s rozprestrením a hutnením, po hutnení hr. 5 cm	603,600	m ²		3,900	2 354,040	20
25	231	18040-8111	D+M Umelý trávnik v.20mm vrátane zásypu kremečítým pieskom	603,600	m ²		30,500	18 409,800	20
			5 - Komunikácie spolu:				27 252,540		
			8 - Rúrové vedenia						
26	271	89441-1111P	Zhot. šachtiet z bet. dielcov DN 200	1,000	kus		250,000	250,000	20
27	MAT	59224-3500	Skruž šachtová TBS 7-100 29x100x9 (skruž)	1,000	kus		25,000	25,000	20
28	MAT	59224-3800	Skruž prechodová TBS 15-100 60x100x9 (konus)	1,000	kus		50,000	50,000	20
29	271	89910-4111	Osadenie pokloпов liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg	1,000	kus		25,000	25,000	20
30	MAT	55243-4400	Poklop vstupný šachtový d 600 C	1,000	kus		220,000	220,000	20
			8 - Rúrové vedenia spolu:				570,000		
			9 - Ostatné konštrukcie a práce						
31	221	91656-1111	Osadenie obrubníka do lôžka z betónu prost. tr. C10/12,5 s bočnou oporou	106,800	m		4,500	480,600	20
32	MAT	59217-3208	Obrubník záhonový 1000x200x50mm	106,800	kus		1,700	181,560	20
33	231	18040-9111	Vyrezanie a lepenie čiar trávniká - minifutbal, volejbal, tenis, basketbal	381,000	m		5,500	2 095,500	20
34	231	93612-9101	Osadenie bránky minifutbalovej	2,000	kus		50,000	100,000	20
35	MAT	553901PC	Bránka minifutbalová AL 4000/2000/1200 so sieťou	2,000	kus		750,000	1 500,000	20
36	231	93612-9102	Osadenie viacúčelových sĺpikov	2,000	kus		50,000	100,000	20
37	MAT	553904PC	Viacúčelové výškovo-nastaviteľné AL sĺpiky vrátane príslušenstva (2x sieť, anténky, stredová páska, wimbledon, singltyče)	2,000	kus		450,000	900,000	20
38	231	93612-9103	Osadenie basketbalových konštrukcií	2,000	kus		50,000	100,000	20
39	MAT	653904PC	Basketbalová konštrukcia pozink., doska, obruč, sieťka, vyloženie 1,65m	2,000	kus		1 150,000	2 300,000	20
			9 - Ostatné konštrukcie a práce spolu:				7 757,660		
			99 - Presun hmôt HSV						
40	221	99822-2011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	400,186	t		3,000	1 200,558	20
41	221	99822-2095	Priplatok k cene za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	400,186	t		1,770	708,329	20
			99 - Presun hmôt HSV spolu:				1 908,887		
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				43 262,897		

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky	Množstvo	výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena celkom	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné - MANTINELOVÝ SYSTÉM									
42	MAT	3132A-0553	AL stĺpik 80x80x4000mm - nosný, dlhý	33,000	kus		156,000	5 148,000	20
43	MAT	3132A-0552	AL stĺpik 80x80x1500mm - nosný, krátky	20,000	kus		58,000	1 160,000	20
44	015	33817-1121R	Osadzovanie stĺpkov plot. AL do 5 m so zaliatím	53,000	kus		30,000	1 590,000	20
45	MAT	3132A-05541	AL vodorovný profil 60x39mm so zaoblenou hranou - hliníkové systémové madlo	92,000	m		25,000	2 300,000	20
46	MAT	3132A-05542	AL vodorovný profil 60x39mm so zaoblenou hranou - spodný	92,000	m		25,000	2 300,000	20
47	767	76799-5116P	Montáž spodného hliníkového profilu	92,000	m		10,000	920,000	20
48	MAT	3132A-05543	AL zvislý spojovací profil 60x39mm	53,000	kus		38,000	2 014,000	20
49	767	76799-5106P	Montáž zvislých profilov	92,000	m		9,000	828,000	20
50	767	76799-5117P	Montáž systémového madla	92,000	m		13,500	1 242,000	20
51	MAT	76713-7512	PP panel hr. 8mm, v.1,0m, biela farba	92,000	m		57,300	5 271,600	20
52	767	76799-5108	Montáž panelov	92,000	m		15,000	1 380,000	20
53	MAT	PLAZASL8080	Plastová krytka stĺpika	53,000	kus		0,250	13,250	20
54	MAT	KOTVPR0018	Spojovacie prvky na mantinel	1,000	kpl		1 000,000	1 000,000	20
55	767	76799-5107P	Montáž - kompletáž mantinelového systému	94,000	m		10,000	940,000	20
56	767	76791-1140R	Oplotenie sieťou PE do v. 3500 mm	245,000	m2		1,500	367,500	20
57	MAT	92137-9730	Sieť PE, bezuzlová, oko 45/45/3 mm, zelená	245,000	m2		5,500	1 347,500	20
58	767	76791-2150	Montáž napínacieho lanka	196,000	m		0,500	98,000	20
59	MAT	313 2A1407	Ocelové napínacie lanko Ø3mm	196,000	m		1,000	196,000	20
60	767	76791-2160	Priháčkovanie PE siete k napínaciemu lanku	196,000	m		0,600	117,600	20
61	MAT	3132A-1767	Spinka	980,000	kus		0,300	294,000	20
62	767	76792-0110	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpiky	2,000	kus		65,000	130,000	20
63	MAT	3132A-2025	Vstupná bránička 1-kríd., AL, 1000x1000 mm	2,000	kus		380,000	760,000	20
								29 417,450	
								29 417,450	
								72 680,35	

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné - MANTINELOVÝ SYSTÉM spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

Za rozpočet celkom

Odberateľ: Obec Mankovce

Projektant: Ing. Alica Režná, Ing. Miroslav Schroner

Dodávateľ: SportReal Nitra s.r.o.

Spracoval: Ing. Miroslav Schroner

JKSO:

Dátum: 05.01.2016

Stavba: Výstavba multifunkčného ihriska 33x18m v obci Mankovce

Objekt: SO 02 - Osvetlenie ihriska

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky	Množstvo	výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Cena celkom	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY M - Vonkajšie osvetlenie ihriska									
21-M - Elektromontáže									
1	921	21001-0021	Chránička uložená v zemi	90,000	m		0,778	70,020	20
2	MAT	28611-0020	Chránička KOPOFLEX 40	90,000	m		1,072	96,480	20
3	921	21081-2060	Montáž káblu v rúrke alebo voľne	98,000	m		0,778	76,244	20
4	MAT	34103-50264	Kábel CYKY J - 5x4	98,000	m		1,550	151,900	20
5	921	21080-0107	Montáž káblu v rúrke alebo voľne	28,000	m		1,050	29,400	20
6	MAT	34103-50085	Kábel CYKY j - 3x1,5	28,000	m		1,350	37,800	20
7	921	21022-0021	Uloženie pásoviny	110,000	m		0,770	84,700	20
8	MAT	9000A34	Pásovina FeZn 30x4	110,000	m		0,800	88,000	20
9	921	21022-0245	Montáž svoriek Zin	23,000	kus		1,110	25,530	20
10	MAT	35442-19850	Svorka SR 02	18,000	kus		0,990	17,820	20
11	MAT	35404-06300	Svorka SP1	5,000	kus		1,310	6,550	20
12	921	21021-0021	Uloženie guľatiny	14,000	m		1,000	14,000	20
13	MAT	34101-0208	Guľatina FeZn 10	14,000	m		1,120	15,680	20
14	921	21020-4011	Montáž stĺpu	4,000	kus		55,000	220,000	20
15	MAT	31601-10700	Stĺp STK 60/60/3	4,000	kus		300,000	1 200,000	20
16	921	21019-0002	Montáž svorkovnice	4,000	m		15,000	60,000	20
17	MAT	34562-7751	Svorkovnica pre stĺp NTB1	4,000	m		6,700	26,800	20
18	921	21020-2002	Montáž svetidla	4,000	kus		12,500	50,000	20
19	MAT	34801-43600	Svietidlo Reflektor 400/230V so zdrojom	4,000	kus		121,000	484,000	20
20	921	21019-1563	Montáž Rozvádzača	1,000	kus		50,000	50,000	20
21	MAT	345901-0010	Rozvádzač RS	1,000	kus		175,000	175,000	20
22	921	21001-0123	Montáž rúrky	5,000	m		2,500	12,500	20
23	MAT	28610-52300	Rúrka zinková D29	5,000	m		3,900	19,500	20
24	MAT	34506-00022	Podružný materiál	3,000	%		15,000	45,000	20

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky	Množstvo	výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena celkom	DPH %
25	921	21011-1012	Revizna správa	1,000	kpl		75,000	75,000	20
				21-M - Elektromontáže spolu:					
				3 131,924					
				PRÁCE A DODÁVKY M - Vonkajšie osvetlenie ihriska spolu:					
				3 131,924					
				PRÁCE A DODÁVKY M - El.pripojka					
				21-M - Elektromontáže					
26	921	21001-0301	Úprava rozvádzača RP1 a doplnenie ističa 16A/B/3	1,000	kus		330,000	330,000	20
27	MAT	38542-45241	Doplnenie ističa 16A/B/3 do rozvádzača RP1	1,000	kus		50,000	50,000	20
28	921	21001-0321	Kábel medený uložený voľne CYKY-J 5x4	20,000	m		0,778	15,560	20
29	MAT	35465-45877	Kábel medený CYKY-J 5x4	20,000	m		1,550	31,000	20
30	921	21011-0041	Káblová lišta PVC LH 60x40 vr.ochybov, rohov, spojok	4,000	m		2,500	10,000	20
31	MAT	34102-05800	Káblová lišta PVC LH 60x40 vr.ochybov, rohov, spojok	4,000	m		3,300	13,200	20
32	921	21011-0046	Ukončenie vodičov v rozv.do 4mm2	8,000	kus		1,990	15,920	20
33	921	21011-1021	Podiel prídružených výkonov	1,000	kpl		500,000	500,000	20
34	MAT	34506-00022	Podružný materiál	3,000	%		100,000	300,000	20
				21-M - ELEKTROMONTÁŽE spolu:					
				1 265,680					
				46-M - Zemnė práce pri ext.mont.prácach					
35	921	21011-0043	Hlbente káblovej ryhy 35/80 zemina tr.3	16,000	m		30,000	480,000	20
36	MAT	34101-06000	Plesok	1,120	m3		74,000	82,880	20
37	921	21011-0045	Zához káblovej ryhy 35/80 zemina tr.3	16,000	m		15,000	240,000	20
38	MAT	34101-05100	Ochranná platňa KPL	16,000	kus		5,000	80,000	20
39	921	21011-0044	Zriadenie káblového lôžka z piesku hr. 20cm a ochrannej platne KPL	16,000	m		5,000	80,000	20
40	MAT	34101-09300	Výstražná fólia-červená	20,000	m		0,250	5,000	20
41	921	21021-3544	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie	20,000	m		1,000	20,000	20
				46-M - Zemnė práce pri ext.mont.prácach spolu:					
				987,880					
				PRÁCE A DODÁVKY M - El.pripojka spolu:					
				2 253,560					
				5 385,48					
				Za rozpočet celkom					

Odberateľ: Obec Mankovce

Projektant: Ing. Alica Režná, Ing. Miroslav Schroner

Dodávateľ: SportReal Nitra s.r.o.

Spracoval: Ing. Miroslav Schroner

JKSO:

Dátum: 05.01.2016

Stavba: Výstavba multifunkčného ihriska 33x18m v obci Mankovce

Objekt: SO 03 - Detiské ihrisko

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky	Množstvo	výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Cena celkom	DPH %
------------	-------------	-------------	---------------	----------	--------	---------------	-----------------	-------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - Zemné práce

1	001	12110-1111	Odstránenie ornice s premiestnením do 100m3	86,664	m3		1,450	125,663	20
2	001	12220-1102	Odkopávky a prekopy nezapoč. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	49,687	m3		2,600	129,186	20
3	001	12220-1109	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	14,906	m3		0,800	11,925	20
4	001	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	49,687	m3		2,200	109,311	20
5	001	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	49,687	m3		1,440	71,549	20
6	001	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	49,687	m3		0,787	39,104	20
7	001	17120-9002	Poplatok za skladovanie - zemin a kamenivo (17 05) ostatné	49,687	m3		3,000	149,061	20
8	001	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	288,880	m2		0,400	115,552	20

1 - Zemné práce spolu:

751,351

2 - Základy

9	011	27631-3511	Základové pätky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	8,620	m3		70,000	603,400	20
10	011	27635-1215	Debnenie základových pätiiek - zhotovenie	30,843	m2		7,000	215,901	20
11	011	27635-1216	Debnenie základových pätiiek - odstránenie	30,843	m2		1,000	30,843	20

2 - Základy spolu:

850,144

5 - Komunikácie

12	221	56485-1111	Podklad z kameniva hrub. drveného 0-63 mm s rozprestrením a hutnením, po hutnení hr. 15 cm	226,000	m2		5,850	1 322,100	20
13	221	56483-1111	Podklad z kameniva hrub. drveného 16-32 mm s rozprestrením a hutnením, po hutnení hr. 10 cm	226,000	m2		4,900	1 107,400	20
14	221	56421-1112	Podklad z kameniva hrub. drveného 0-8 mm s rozprestrením a hutnením, po hutnení hr. 5 cm	226,000	m2		3,900	881,400	20
15	221	56519-1311P	D+M Pružná gumová podložka 100% SBR hr.50mm	226,000	m2		62,000	14 012,000	20
16	221	56519-1312P	D+M EPDM povrch - dopadová plocha na DI, hr.10mm, červená f.	226,000	m2		52,000	11 752,000	20
17	231	58911-6112P	Piesok do pieskoviska	5,000	m3		77,000	385,000	20

5 - Komunikácie spolu:

29 074,900

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky	Množstvo	výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Cena celkom	DPH %
9 - Ostatné konštrukcie a práce									
18	221	91656-1111	Osadenie obrubníka do lôžka z betónu pros.tr. C10/12,5 s bočnou oporou		53,000 m		4,500	238,500	20
19	MAT	59217-3208	Obrubník záhonový 1000x200x50mm		53,000 kus		1,700	90,100	20
20	231	93612-3101	D+M Parková lavička, dl. 2,0m		2,000 kus		250,000	500,000	20
21	231	93612-3102	D+M Odpadkový kôš		1,000 kus		75,000	75,000	20
9 - Ostatné konštrukcie a práce spolu:									
99 - Presun hmôt HSV									
22	221	99822-2011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu		149,838 t		3,000	449,514	20
23	221	99822-2095	Pripílatok k cene za každých ďalších 5000 m nad 5000 m		149,838 t		1,770	265,213	20
99 - Presun hmôt HSV spolu:									
								32 294,722	
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
763 - Konštrukcie - drevostavby									
24	MAT	TENVZ001	D+M Drevená multifunkčná preliezková veža		1,000 kus		9 000,000	9 000,000	20
25	MAT	TENHDW001	D+M Drevená preliezka		1,000 kus		1 650,000	1 650,000	20
26	MAT	TENPD001	D+M Drevená hojdačka		2,000 kus		880,000	1 760,000	20
27	MAT	TENPZS001	D+M Pleskoviško zo segmentov		1,000 kus		1 550,000	1 550,000	20
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:									
								13 960,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:									
								13 960,000	
								46 254,72	

Za rozpočet celkom